九二基地工程项目招标函 
一、投标人须知
	项号
	内 容
	说明与要求

	1
	招标人
	江西鑫昌建设工程有限公司

	2
	项目名称
	江西氟盐化工产业基地标准厂房及周边配套道路建设项目

	3
	项目地点
	会昌县九二基地  

	4
	招标范围
	雨污水管道施工

	5
	资金来源
	自筹项目资金

	6
	工艺要求
	达到质量验收规范要求，并由业主、监理及相关部门验收合格。

	7
	工期要求
	[bookmark: _GoBack]总工期40天

	8
	报名时间
	2022年5月16日至2022年5月19日18点前

	9
	付款方式
	按每月支付合格工程量的70%，验收合格后再支付20%，剩余10%完工后半年内付清。

	10
	计价方式
	固定单价包干（含增值税专票、人工、辅材、机械费等），结算以实际工程量*单价

	12
	联系人
	招标联系人：      曾 工  18162146339
技术负责人：      陈 工  18279182164
需要图纸及勘察项目现场请联系技术负责人，报名需联系招标联系人，并提供报名资料

	13
	开标时间地点及举报电话
	开标时间为：2022年5月20号9时00分
地点：会昌县商会大厦九楼会议室
监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881


二、报价要求及中标原则
1、投标要求
[bookmark: _Hlk529951313]1.1、投标单价为包干综合单价，客户报价后我公司即视为报价方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险。任何要求增减、变更单价的，将不予认可。除非出现工程新增项目且未确定单价时，双方可协商调整。增加的工程量按双方协商的费用进行结算，增减、变更必须双方另行书面签订协议并加盖公章，否则不予认可。
1.2、报价文件由报价表（参照附件格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件、承诺书，复印件都需加盖公章，报价必须密封否则无效。
1.3、提供虚假资料的取消其投标及中标资格；开标时不足3家投标单位按流标处理。
1.4、中标后3个工作日内签订合同，签订合同后要在5个工作日内需进场施工。
响应报价人的投标保证金需一次性足额缴纳人民币壹万元整，投标保证金由响应报价人自主选择以支票、汇票、本票等非现金形式提交。以电汇等非现金形式提交者，须在投标截止时间前到账，从报价人（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入我公司公账（户名：江西鑫昌建设工程有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司会昌支行；账号：36050181135000000071）否则投标无效。各报价人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未中标供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《中标通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还，中标供应商投标保证金自动转为履约保证金。
3、中标原则：
3.1符合报价文件且扣除增值税专票税率后总价最低者中标。
三、承包内容：
排水排污施工班组
1、沟槽开挖
根据土质情况及开挖深度设定开挖边坡坡度，以保证安全施工。沟槽开挖采用挖掘机挖方自卸 汽车、翻斗车配合运转。预留150mm厚作为人工修理，开挖至设计高程，自检合格后即邀请建 设方、监理方、质量监督方、设计方到场验收。 沟槽开挖必须保证沟槽边坡符合有关规范及土 质要求。机械开挖沟槽时，要控制好槽底高程，防止超挖。 开挖管沟应避免在雨天进行，如必 须施工，应采取有效的排水措施，以防沟槽积水； 开挖的沟槽标高在地下水位以上时，应先设 法降低水位； 无论人工或机械挖土都应严格按沟槽断面尺寸进行，沟槽应平整，槽底坡向坡度 要符合图纸要求，禁止超挖。 当开挖到槽底深度时，应随时复核槽底标高，并钉设槽底标桩， 避免超挖。若实际发生超挖或发现地基达不到设计要求时，应以碎石、砂砾石、砌片石、或混 凝土等材料作为垫层，加固基础处理，不得用原土回填；或通知设计人员现场处理。 
2、管道基础
开挖完成并报监理验槽合格后，重新放线定位，采用全站仪控制管道中心线；用水准仪直接架 在沟底测量，每5米⼀个测站，控制高程。根据设计要求采用混凝土或砂石基础。砼平基浇筑高 程严控，振捣严密。⼆次浇筑管座冲刷后进行，肩高可在管外壁划线控制。砂石基础按照施工 验收规范要满足压实度要求。
3、管道铺设
养护待管基强度满要求后，用白灰撒放管道中线进行管道安装。采用吊车安装并设专人指挥。 测量人员跟班作业，负责控制管道中线及高程；校正、稳固管道采用预制砼垫块 排水管管口伸 入井室30mm，管顶砖砌圈加固，以减少管顶压力。接口水泥砂浆钢丝网抹带，插入管基深10～ 15cm，在抹带施工前，将抹带宽度内管外壁凿毛、刷净、润湿。浇筑混凝土管座。待混凝土强度达到要求时回填。
4、检查井吊装及砌筑 
1）、基坑混凝土垫层找平后，吊装混凝土预制井，要求安装后两头管道顺直，不得翘头积水，接口处砌筑密封。2）、所有砖材要浇水湿润，砖砌体使用砂浆要随拌随用，并在初凝前完成。砖墙砌筑采用挤浆 法。3）、砖墙厚度根据井的设计规格严格控制，到⼀定深度及时量测变换砖墙尺寸，要考虑抹面的砂浆厚度。砖墙隔日砌筑时，将砌筑的砖墙顶部清洗干净，并充分湿润。 4）、在砌筑过程中按设计要求留支管和连管的管头，预留管头考虑方向、高度、坡度，防止因埋深不足，方向不正等问题引起的返工。预留管头与井的砖墙接头处打外接口，内口要粉平。
5、沟槽回填
沟槽内砖、石、木块等杂物清除干净，沟槽内不得有积水，保持降排水系统正常运行，不得带水回填。回填从管道两侧平衡进行，回填土分层夯实（每层20cm），回填土压实度要符合《给排水管道⼯程施工及验收规范要求》。


四、 工程量及控制价
控制价
	项目名称
	暂定工程量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	二级砼管道铺设DN300（雨水管）
	650
	m
	55
	35750
	包含：土方开挖、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂，回填料回填、土方回填

	二级砼管道铺设DN800（雨水管）
	1350
	m
	95
	128250
	包含：土方开挖、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂，回填料回填、土方回填

	砖砌偏沟式单箅雨水口
	42
	座
	160
	6720
	包含：土方开挖，雨水口基础浇筑，砌筑，内面粉刷，安装雨水篦

	雨水检查井安装Φ1000
	36
	座
	600
	21600
	包含：土方开挖、混凝土垫层、吊装预制井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实

	雨水检查井安装Φ1500
	12
	座
	800
	9600
	包含：土方开挖、混凝土垫层、吊装预制井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实

	总计
	201920
	含3%增值税专票




报价单
	项目名称
	暂定工程量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	二级砼管道铺设DN300（雨水管）
	650
	m
	
	
	包含：土方开挖、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂，回填料回填、土方回填

	二级砼管道铺设DN800（雨水管）
	1350
	m
	
	
	包含：土方开挖、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂，回填料回填、土方回填

	砖砌偏沟式单箅雨水口
	42
	座
	
	
	包含：土方开挖，雨水口基础浇筑，砌筑，内面粉刷，安装雨水篦

	雨水检查井安装Φ1000
	36
	座
	
	
	包含：土方开挖、混凝土垫层、吊装预制井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实

	雨水检查井安装Φ1500
	12
	座
	
	
	包含：土方开挖、混凝土垫层、吊装预制井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实

	总计
	
	含税


我公司已在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险，按项目现场图纸设计要求提交以上报价。     



报价公司（盖章/签字）：               
联系电话：               
二〇二二年    月    日
 
承诺书

    我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。
特此承诺。
我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。







                         单位：（公章）
年    月    日



